FEDERACIÓN
LUTERANA
MUNDIAL

actalianza

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA LINEA DE BASE PROYECTO

¨VIDA, DIGNIDAD Y JUSTICIA PARA LOS PUEBLOS DE CENTROAMÉRICA¨

Junio, 2021

Tabla de Contenido

1. **Antecedentes** 3
2. **Objetivo** 3
3. **Indicadores de referencia** 3
4. **Alcance y enfoque** 5
5. **Equipo** 5
6. **Metodología** 6
7. **Cronograma** 6
8. **Presupuesto** 7

1. Antecedentes

El proyecto ¨Vida, Dignidad y Justicia para los pueblos de Centroamérica¨, a implementarse del 2021 al 2023, busca que las personas y comunidades que se intervengan, puedan realizar acciones para la cohesión y protección de sus comunidades, que fomenten y busquen juntos de manera intencionada el cumplimiento de sus derechos individuales y colectivos, el asegurar que pueden desarrollar sus actividades productivas en medio de contextos complejos para el cuido y/o rehabilitación de sus medios de vida y la búsqueda de comunidades más seguras y resilientes ante las emergencias que se presenten.

El proyecto contempla tres áreas programáticas que harán una contribución a necesidades, problemas y amenazas que enfrentan las poblaciones que serán beneficiadas con la intervención:

a. Área Medios de Vida y soberanía alimentaria

Esta área tiene como apuesta, que los productores/as y comunidades intervenidas por el proyecto puedan hacer frente ante las circunstancias que enfrentan por afectaciones por el cambio climático, situaciones y otros fenómenos que golpean la seguridad alimentaria y sus medios de vida; así mismo que incidan en las políticas y en las prácticas locales para apoyar su soberanía alimentaria y la participación y derechos de la mujer en las actividades productivas.

b. Área Protección y Cohesión Social

Las acciones de esta área buscan que las poblaciones más vulnerables que se intervengan con el proyecto , experimenten mayor protección y seguridad, que sus derechos sean garantizados, que cuando se presenten emergencias, las comunidades estén preparadas y que la atención humanitaria involucre el cuido de los más vulnerables como las mujeres, niños, personas con discapacidad y por supuesto el resto de la comunidad, que juntos establezcan acciones para promover la “NO” violencia basada en género y que las mujeres cuenten con mecanismos para su defensa.

c. Sistemas y Prácticas de Calidad Programática

Esta área de soporte a las acciones del programa, busca brindar soporte técnico a las organizaciones socias, y a las acciones de incidencia programática en el marco del proyecto.

2. Objetivo

- Obtener información cualitativa y cuantitativa pormenorizada sobre la situación inicial de los indicadores del marco lógico y del grupo meta del proyecto, que servirán de insumo para la evaluación final del proyecto.

3. Indicadores de referencia

El proyecto contempla 11 Indicadores para su medición en el proceso de Línea de Base, estos son:

Tabla 1. Indicadores de proyecto

	INDICADOR
Efecto directo 1: 35 comunidades en Honduras, El Salvador y Nicaragua, mejoran su calidad de vida incrementando sus capacidades para resiliencia climática y mejorar la soberanía alimentaria.	Al finalizar la intervención, al menos el 75% de Productores/as de 35 comunidades, que se benefician de las prácticas de gestión adaptadas al cambio climático, han mejorado sus rendimientos productivos al menos en un 20%, de los cuales el 45% son mujeres. (217 de 289 productores/as) (45% igual a 98 mujeres)
Efecto directo 2: Personas de 38 comunidades de Nicaragua, Honduras y El Salvador incrementan su seguridad y reclaman con éxito sus derechos.	Al menos el 75% de las personas participantes de las comunidades meta, experimentan con mayor protección y seguridad, al finalizar la intervención. (668 de 890 personas de 38 comunidades)
	Al finalizar el proyecto, Equipos de Respuesta de al menos el 75% de las comunidades meta, ponen en práctica planes de Reducción de Riesgo a Desastre para la protección comunitaria. (14 de 20 comunidades con equipos de respuesta)
Efecto directo 3: Soporte programático y áreas de apoyo técnico.	Organizaciones socias fortalecidas por la FLM, aumentan sus capacidades en la gestión eficiente y efectiva del proyecto.
UdP. ED1.1. Comunidades aplicando conocimientos y estrategias, para minimizar el impacto en sus cultivos debido a los efectos del cambio climático.	Al menos el 75% de las comunidades en Honduras, El Salvador y Nicaragua implementan estrategias para minimizar el impacto del cambio climático en sus cultivos. (26 de 35 comunidades)
UdP. ED1.2. Productores/as mejoran su productividad, generando ingresos económicos para sus familias.	Al menos 50% de los Productores de 3 países que han recibido capacitación técnica, mejoran su productividad y sus ingresos económicos en un 15%. (130 de 259 productores/as)
UdP. ED1.3. Hombres, mujeres y jóvenes inciden ante los gobiernos locales para integrar políticas/acciones o estrategias en sus planes de trabajo en beneficio de sus comunidades, el acceso a la tierra y la participación de la mujer.	6 comunidades de 3 países presentan al menos 6 propuestas políticas sobre seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático en gobiernos locales.
UdP. ED2.1. Usan mecanismos para denunciar acciones de violencia basada en género ante las autoridades competentes y el apoyo a otras mujeres de la comunidad.	Al menos el 75% de las mujeres capacitadas de 3 países, denuncian acciones de violencia basada en género, ante las autoridades competentes. (243 de 324 mujeres)
UdP.ED2.2. Comunidades implementan acciones para aplicar mecanismos comunitarios como: protocolos, participación en redes de apoyo comunitarias, inciden en las políticas públicas locales para exigir sus derechos.	Al segundo año, al menos el 50% de las comunidades meta inciden efectivamente políticas públicas exigiendo el cumplimiento de sus derechos. (19 de 38 comunidades)
UdP.ED2.3. Comunidades reducen sus riesgos y responden con mayor efectividad ante las crisis humanitarias.	Al finalizar el proyecto, Equipos de Respuesta de al menos el 80% de las comunidades meta, implementan planes para la reducción de riesgos a Desastre para la protección comunitaria. (21 de 26 comunidades con equipos de respuesta)
UdP. ED3.1. Organizaciones accionan sus capacidades instaladas para provocar cambios positivos en la sociedad civil.	11 Organizaciones socias fortalecidas por FLM mejoran sus capacidades técnicas, programáticas y políticas para provocar cambio positivos en la sociedad civil.

4. Alcance y enfoque

4.1 Alcance

El alcance de la línea de base es la siguiente:

a. Ubicación geográfica

El levantamiento de información se realizará en 34 municipios de tres países de la región: El Salvador, Honduras y Nicaragua, los cuales se detallan en la siguiente tabla. (Ver anexo 1)

b. Población objetivo

ÁREA PROGRAMÁTICA	POBLACIÓN OBJETIVO
Área programática: **Medios de Vida y soberanía alimentaria**	▪ Productores/as de 35 comunidades. (289 productores/as) (45% igual a 98 mujeres) ▪ Jóvenes
Área programática: **Protección y cohesión social**	▪ Equipos de Respuesta para la protección comunitaria. (20 comunidades con equipos de respuesta) ▪ Mujeres. ▪ Personas de comunidades (890 personas de 38 comunidades)
Área: **Sistemas y Prácticas de Calidad Programática**	▪ Socias de FLM (10)

4.2 Enfoques transversales a considerarse en las consultas

Para el levantamiento de información se tendrá en consideración el enfoque de Derechos Humanos y Enfoque Acción Humanitario e incidencia. Además, debe considerar en todo momento la participación activa de la población meta del proyecto.

5. Productos

Los productos que se esperan de la consultoría son:

Producto 1	Plan Línea de Base ajustado. (Metodología y herramientas en caso de ser requerido)
Producto 2	Informe borrador de informe de LB Bases de datos
Producto 3	Informe final de LB Presentación PPT de los principales hallazgos

6. Metodología

La metodología para la elaboración de línea de base del proyecto deberá contemplar el uso de técnicas y herramientas cuantitativas como cualitativas. La metodología para el proceso contempla dos etapas:

a. ETAPA PREPARATORIA

1. Presentación de plan de LB a equipo consultor. Reunión facilitada por Oficial Regional PME al equipo consultor con el objetivo de socializar el plan de Línea de Base e instrumentos.
2. Presentación de plan de LB por parte de equipo consultor. Equipo consultor, después de una revisión y ajuste al plan de Línea de Base, realizará una presentación de media hora para socializar cambios realizados al plan.
3. Prueba piloto Se realizará una prueba piloto antes de iniciar con el levantamiento formal de las encuestas y entrevistas. Esto permitirá:
   - Detectar errores en la realización de las encuestas y entrevista.
   - Revisar los términos empleados de las encuestas y entrevista.
   - Medir los tiempos de la aplicación de las encuestas y entrevista.
   - Verificar que las instrucciones de las encuestas y entrevista.
4. Preparación de logística. Se establecerán las coordinaciones con las Oficinas Nacionales y Regional para el levantamiento de información en los tres países.

b. ETAPA ANALÍTICA E INFORME FINAL

Se hará hincapié en la situación inicial de la población y su relación con los indicadores del proyecto. Los resultados serán presentados de manera diferenciada entre datos, interpretaciones y juicios de valor respecto a la información cualitativa.

Dicho documento en una primera versión borrador final, se someterá a la revisión y discusión por parte del RMT y Oficial Regional de PME. Una vez que se cuente con el informe definitivo se elaborará una presentación de Power Point con los hallazgos principales, a efectos de posteriores socializaciones del estudio con los diferentes públicos metas: equipo de FLM y socias.

7. Tiempo de ejecución y Cronograma

La consultoría tendrá una duración de 2.5 meses, contados a partir de la firma de contrato. Fecha de inicio: 9 de junio. Cualquier prórroga estará sujeta a la aprobación del RMT.

Tabla 2. Cronograma de actividades

Actividad	Responsable	Junio				Julio				Agosto			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Presentación de Oferta Técnica y económica	Equipo consultor												
Presentación de plan de LB	Oficial Regional PME												
Presentación de plan de LB ajustado	Equipo consultor												
Revisión y validación de Plan de LB	PME & RMT												
Envío de notificación a socias de inicio de LB	Oficial Regional PME												

Prueba piloto	Equipo consultor												
▪ Levantamiento de información ▪ Vaciado de información ▪ Análisis de datos	Equipo consultor												
Redactar el informe final consolidando la información.													
Revisar el informe final por RMT													
Informe Final ▪ Elaboración de informe y presentación de versión borrador	Equipo consultor												
▪ Revisión de versión borrador de informe de LB	Oficial Regional PME												
▪ Incorporar los comentarios ▪ Finalizar el informe	Equipo consultor												
Socialización de resultados ▪ Preparar una presentación PPT de los hallazgos ▪ Jornadas de socialización de hallazgos (2): Equipo de FLM (presencial/virtual) y Socias (Virtual)	Equipo consultor												

8. Coordinación de actividades

Las actividades de la consultoría serán supervisadas y coordinadas por Oficial Regional PME. Para las actividades en terreno, el/la consultor(a) tendrá el apoyo logístico de los coordinadores/Oficiales de País para el levantamiento.

El informe final, así como los productos presentados serán revisados, observados y aprobados por la Oficial Regional PME en coordinación con la Coordinación Regional de Programas y posteriormente por el RMT.

9. Perfil del Equipo Consultor

El equipo consultor deberá estar conformado por personal que cumpla los siguientes aspectos:

- Profesional del área de Ciencias Sociales o Humanidades e Investigación.
- Experiencia en intervenciones humanitarias, por lo menos 3 años en consultorías similares
- Conocimientos y experiencia comprobable sobre aplicación de enfoque de género e inclusión en investigación social o intervenciones humanitarias.
- Manejo de uso de herramientas tecnológicas para recolección de información
- Disponibilidad de viajar a Honduras de preferencia y realizar procesos de manera presencial en El Salvador.
- Conocimiento de la región.
- Experiencia en métodos de recolección de datos a distancia y supervisión de la calidad de levantamiento de datos.
- Conocimiento estadístico y análisis de datos cuantitativos sólido.

10. Presupuesto y formas de pago

La convocatoria de esta consultoría es por lista corta. El equipo consultor se seleccionará de acuerdo al perfil indicado para el proceso. Para la consultoría se cuenta con un presupuesto total de $8,000mil dólares, exentos de IVA, los cuales serán desembolsados de la siguiente manera:

Tabla 3. Forma de pago

Producto	Fecha de entrega	Porcentaje
Producto1. Plan Línea de Base (Metodología y herramientas en caso de ser requerido) ajustadas.	Una semana después de firmado el contrato 21 de junio 2021	35%
Producto 2. Informe borrador de informe de LB Bases de datos	30 de julio 2021	35%
Producto 3. Informe final de LB Presentación PPT de los principales hallazgos	27 de agosto 2021	30%

11. Contacto y fecha de presentación de propuesta

La carta de expresión de interés, atestados que demuestre la experiencia requerida para este proceso y una oferta económica deberán ser enviadas al correo morena.marroquin@lutheranworld.org a más tardar el día 28 de junio de 2021. Preguntas o consultas realizarlas a más tardar el 23 de junio 2021, al correo antes señalado.

12. Anexo

- Municipios de intervención

Tabla 4.Municipios de intervención

	Municipios Intervenidos	Departamentos	País
1	Danlí	El Paraíso	Honduras
2	Nacaome	Valle	
3	Amapala		
4	El Triunfo	Choluteca	
5	Concepción de María		
6	El Corpus		
7	Manasigue		
8	Marcovia		
9	San Marcos de Colón		
10	Concepción de María		
11	El Corpus		

12	El Triunfo		
13	Namasigüe		
14	El Corpus		
15	Apacilagua		
16	Mejicanos	San Salvador	
17	San Salvador		
18	Soyapango		
19	Apopa		
20	Jujutla	Ahuachapán	
21	El Congo	Santa Ana	
22	El Paisnal	Chalatenango	
23	Nueva Concepción		
24	Arcatao		
25	Dulce Nombre		
26	Nueva Trinidad		
27	San Pedro Masahuat	La Paz	
28	Santiago Nonualco		
29	San Ramón	Matagalpa	Nicaragua
30	Esquipulas		
31	San Dionisio		
32	Matagalpa		
33	Jinotega	Jinotega	
34	Santa María de Pantasma		
	18 municipios	**13 departamentos**	**3 países**
	16 municipios		
	34 municipios		